

ORGANISMO INTERMEDIO REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Lavoro - Sociale

PON Iniziativa Occupazione Giovani - Piano di Attuazione Abruzzo Nuova Garanzia Giovani

Creazione di reti territoriali per l'attivazione di contratti di apprendistato di I, II e III livello

PROPOSTA PROGETTUALE

Denominazione ATS: _____

Titolo della proposta progettuale: _____

Nome e Cognome del referente per il progetto: _____

Recapito telefonico del referente del progetto: _____

Recapito mail del referente del progetto: _____

PEC da utilizzare per le comunicazioni inerenti il progetto: _____

Soggetti coinvolti e responsabilità di ciascun partner

...

Obiettivi del progetto

...

Coerenza del progetto con analisi di fattibilità

...

Attività previste (illustrare brevemente le attività previste)

...

Attività 1 (*indicare denominazione*):

Partner impegnati nella attività 1:

Descrizione dettagliata dell'attività 1:

Costo totale dell'attività 1 (**esclusivamente** costi diretti diversi dai costi diretti di personale): _____ EUR

Categorie di costo previste (è possibile anche una selezione multipla):

- costi per eventi _____ EUR
- costi per la realizzazione di materiali informativi e di comunicazione _____ EUR
- costi per la creazione di siti internet o App _____ EUR

Dettaglio dei costi previsti:

(Replicare lo schema per ogni attività)

Output progettuali

a) Protocollo di Rete

b) n. di attori da coinvolgere nella rete (indicare): _____

c) n. di Protocolli di intesa da stipulare ai sensi degli artt. 46, co. 6, e 45, co. 2, del D. Lgs 81/2015 e smi (indicare): _____

d) n. di contratti di apprendistato che si intende avviare per tipologia (indicare): totale n. _____
 I livello n. ___ e sono presenti nell'ATS uno o più soggetti titolati ad erogare la formazione esterna;
 II livello n. ___ e sono presenti nell'ATS uno o più soggetti titolati ad erogare la formazione esterna;
 III livello n. ___ e sono presenti nell'ATS uno o più soggetti titolati ad erogare la formazione esterna;

Schema riepilogativo costi per attività (solo costi diretti diversi dai costi diretti di personale)	
Attività 1	____, __ EUR
Attività 2	____, __ EUR
Attività n	____, __ EUR
TOTALE	____, __ EUR

Schema riepilogativo per categoria di costo (solo costi diretti diversi dai costi diretti di personale)	
Costi per eventi	____, __ EUR
Costi per la realizzazione di materiali informativi e di comunicazione	____, __ EUR
Costi per la creazione di siti internet o App	____, __ EUR
TOTALE	____, __ EUR

SCHEMA COMPLESSIVO PER LA DETERMINAZIONE DELLA SOVVENZIONE MASSIMA RICONOSCIBILE

(a) Costi diretti diversi dai costi diretti di personale	____, __ EUR
(b) Costi diretti di personale -20% di (a)-	____, __ EUR
(c) Totale progetto -(a)+(b)-	____, __ EUR
(d) n. contratti di apprendistato previsti	0
(e) Importo contratti a risultato -(d)*540,00 EUR-	____, __ EUR
Valore sovvenzione massima -(c)+(e)-	____, __ EUR

Cronoprogramma della attività

	1-15 apr	16-30 apr	1-15 mag	16-31 mag	1-15 giu	16-30 giu	1-15 lug	16-31 lug	1-15 ago	16-31 ago	1-15 set	16-30 set	1-15 ott	16-31 ott
Costituzione ATS														
Trasmissione atto costitutivo														
Avvio attività														
<i>attività 1 preparazione</i>														
<i>attività 1 esecuzione</i>														
<i>attività 2 preparazione</i>														
<i>attività 2 esecuzione</i>														
<i>attività n preparazione</i>														
<i>attività n esecuzione</i>														
Conclusione attività														
Trasmissione DDR														

Data _____

Nome, cognome e carica del Legale Rappresentante che sottoscrive (capofila della ATS)

(Da sottoscrivere esclusivamente con firma digitale del legale rappresentante)